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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317000-2, 4514310-7, 45314300-4

 Instalacje elektryczne  

1. Wstęp

 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie wymiany punktów świetlnych i montażu paneli fotowoltaicznych.

 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt.  1.1.

 1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji elektrycznej   

 1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inżyniera Kontraktu i Inspektorów Nadzoru.

 1.5.1. Wymogi formalne.

 Wykonanie prac winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Pracownicy powinni posiadać 
zaświadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty przewidziane obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne w ilości i jakości gwarantującej dyspozycyjność i 
terminowość robót. Wykonawca bezwzględnie musi posiadać możliwość wykonywania prac 
stosownie do zaawansowania innych branż. W zakresie obowiązków wykonawcy leży wykonanie prac
zanikowych wg zaawansowania innych branż. Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje 
odpowiednie do wykonywanej pracy, przejść szkolenie BHP oraz posiadać odpowiedni stan zdrowia. 
Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi być potwierdzony zaświadczeniami określonymi w 
odrębnych przepisach.  
 Po stronie wykonawcy i kierownika robót leży sprawdzenie czy urządzenia dostarczone na budowę w
trakcie realizacji nie posiadają odmiennych od założonych wymagań. Wykonawca w trakcie realizacji 
prac ustali ostateczną lokalizację urządzeń technicznych które montuje i do których doprowadza 
zasilanie i sterowanie.
Wykonawca musi uwzględnić możliwość wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach pracy 
obiektu. Wykonawca musi uwzględnić zapewnienie dostaw energii dla czynnej części obiektu w 
czasie prac przełączeniowych i rozbudowy tablic elektrycznych  . Wykonawca musi uwzględnić 
przywrócenie stanu pierwotnego na trasach linii kablowych elektrycznych  przebiegających przez 
istniejące obszary. Uzgodnienie wyłączeń i innych uzgodnień z użytkownikiem i w razie konieczności 
z ZE wraz z kosztami leży po stronie wykonawcy
Wykonawstwo instalacji elektrycznych   zgodnie z wymaganiami norm,  przepisów i dobrą praktyką 
budowlaną.



 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorem   
opracowania przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa  
tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu   akceptacji projektanta zgodnie z 
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z wykonawcami 
innych branż, a w szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac 
wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy) zobowiązany jest do brania 
udziału w naradach zwoływanych przez inżyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub 
inwestora zastępczego.  
Zastosowane w projekcie określenie przedmiotu zamówienia poprzez  wskazanie   konkretnego typu 
ma na celu precyzyjne określenie przedmiotu projektu, ustalenie gabarytów lamp, paneli tablic, 
rozdzielni, zagospodarowania pomieszczeń, określenia obciążeń stropów, funkcji, zadań i możliwości 
poszczególnych systemów,   określenia standardu tych urządzeń dla oszacowania kosztów inwestycji a
także określenia walorów estetycznych i  wyglądu zewnętrznego jako elementu lub  tworu 
architektonicznego . Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmiany proponowanych 
urządzeń i sprzętu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urządzenia i materiały zamienne 
muszą spełniać wymagania co projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  z 
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. Proponowane zamienniki należy konsultować z autorem 
projektu. Celem zadania jest osiągnięcie wykonania, dostaw,  podłączenia i działania wszystkich 
elementów zgodnie z celem inwestycji.   Wykonawca musi zapewnić końcowy założony efekt prac. 
Błędy lub braki w dokumentacji nie zwalniają wykonawcy z  zadania osiągnięcia ostatecznego celu 
określonego zadaniem. Wszystkie instalacje i urządzenia muszą być zamontowane, działać, łączyć się 
ze sobą, personel musi być przeszkolony. Wykonawca zobowiązany jest do upewnienia się czy 
przyjęte rozwiązania co do ilości i typów są akceptowane przez inwestora. Wcześniejsze zamówienie 
materiałów przez wykonawcę nie  ma skutków finansowych dla zamawiającego. 
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody 
elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A.  Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg 
dokumentacji . Osprzęt modułowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń 
producentów. System fotowoltaiczny jako całość od dostawcy.  Materiały pomocnicze odpowiednie do
jakości materiałów podstawowych. Zabezpieczenia p.poż. wg typów w dokumentacji i wg czasu 
wymaganej ochrony na przejściach stref. Wszystkie przejścia przez strefy P.POZ musza być 
zabezpieczone do czasu przegrody.

 1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winni  się  dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem organizacji  robót,  wykonanym
przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z
autorem   opracowania przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji  technicznej  mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji  Inżyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów  lub  rozwiązań  projektowych  tylko  po  uzyskaniu    akceptacji  projektanta  zgodnie  z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z wykonawcami
innych branż, a w szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac
wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy) zobowiązany jest do brania
udziału  w  naradach  zwoływanych  przez  inżyniera  kontraktu,  kierownika  budowy,  inwestora  lub
inwestora zastępczego.  

2. Materiały

 2.1. Wymagania ogólne.



Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie na projekt,
a tym samym wskazanie nazw producenta i konkretnego typu ma na celu precyzyjne określenie 
przedmiotu zamówienia, ustalenie gabarytów tablic, rozdzielni, paneli,  zagospodarowania 
pomieszczeń, określenia obciążeń stropów a także określenia standardu tych urządzeń dla 
oszacowania kosztów inwestycji. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych 
pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, 
które są przedstawione w dokumentacji technicznej. Określenie jakości parametrów urządzeń 
zamiennych dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie może samodzielnie 
dokonywać zmiany proponowanych urządzeń i sprzętu bez konsultacji z projektantem. Proponowane 
urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania co projektowanych rozwiązań technicznych i 
estetycznych  z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych.. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiałów równoważnych 
zawierające ich dane techniczne . Wykonawca musi zapewnić końcowy założony efekt prac. 
Wszystkie urządzenia muszą działać, łączyć się ze sobą, personel musi być przeszkolony.

2.2. Zastosowane materiały.

Materiały  stosowane  do  realizacji  zadania  podano  w  projekcie  technicznym.  Wszystkie
przewody elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A.   Wszystkie oprawy skompensowane,
typy wg dokumentacji. Osprzęt modułowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg
zaleceń  producentów.  Materiały  pomocnicze  odpowiednie  do  jakości  materiałów  podstawowych.
Zabezpieczenia p.poż. wg typów w dokumentacji lub wg czasu wymaganej ochrony.
Materiały muszą  odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa typu stosownie do
odrębnych przepisów.  

3. Sprzęt

3.1. Stosowany sprzęt

Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane narzędzia z dopuszczeniem
do  prac  elektrycznych  z  izolacją  1000  V.  Elektronarzędzia  z  ważnymi  badaniami  technicznymi.
Narzędzia  do okablowania strukturalnego stosowne dla  reżimu kategorii  6 A lub wyższej.  Roboty
można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport i składowanie

 4.1. Transport materiałów

Wykonawca  dostarcza  wszystkie  materiały  własnym  kosztem  i  staraniem.  Wszystkie
zastosowane  środki  transportu  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budowy  muszą  być  odpowiednie  do
transportowanych materiałów. 

 4.2. Składowanie materiałów

Składowanie  powinno  odbywać  się  w  suchym  i  przewiewnym  pomieszczeniu.  Należy
zabezpieczyć składowane materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. W wypadku składowania
materiałów   na zewnątrz,  należy je zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i
uszkodzeniem. Wykonawca zabezpiecza własnym kosztem i staraniem pomieszczenia do składowania.

5.Wykonanie robót

 5.1. Harmonogram i wymagania



Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
Wymagania  przy  wykonaniu  instalacji  zgodnie  z  polskimi  normami,  przepisami  i  wytycznymi
technologicznymi  producenta.  Wykonawca  musi  dostosować  się  do  harmonogramu całej  budowy.
Należy uwzględnić niekorzystne warunki klimatyczne, konieczność prac w godzinach nieuciążliwych
dla czynnej części  obiektu, zapewnienie dostaw energii  elektrycznej  dla czynnej  części  obiektu w
czasie  prac  przełączeniowych  itp.  Żaden  z  tych  czynników  nie  może  powodować  opóźnień  w
wykonywanych  pracach.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłaszać   do  odbioru  roboty  zanikowe.
Wykonawca  zabezpiecza  własnym  kosztem  i  staraniem  pomieszczenia  socjalne  dla   swoich
pracowników.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  w  dokumentacji,  specyfikacji,
przedmiarach  w  celu  obniżenia  jakości  wykonania  robót.  O  dostrzeżonych  błędach  wykonawca
powiadamia inwestora i projektanta celem ich usunięcia. 

5.2. Opis ogólny.

5.2.1. Wymiana punktów świetlnych
5.2.1.1.Stan istniejący

Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zrealizowane jest oprawami oświetleniowymi 
przeznaczonymi do tradycyjnych źródeł żarowych oraz częsciowo opraw wykorzystującymi 
źródła  fluorescencyjne. Oprawy w większości pochodzą z   końca lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku.  Oświetlenie korytarzy realizowane jest nowoczesnymi oprawami LED.
Do wymiany przyjęto oprawy żarowe i fluoroscencyjne. Dla korytarzy przewidziano doposa-
żenie w czujki obecności.

Oświetlana powierzchnia 865 m2
Łączna moc zainstalowanych opraw przeznaczonych do demontażu wynosi 12215 W

5.2.1.2. Stan projektowany 

Projektowanym  rozwiązaniem dla   obiektu jest wymiana części opraw opraw 

oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED oraz zastosowanie częściowego 

automatycznego sterowania oświetleniem . Należy przyjąć do dostawy oprawy LED w 

następującej konfiguracji zamienników z uwzględnieniem mocy i strumienia świetlnego:

- za oprawę do tradycyjnych źródeł żarowych w salach oprawa panel LED 600 x 600
minimalny strumień swietlny 4550 Lm maksymalna moc 33 W. Do obliczeń przyjeto
oprawe wg karty katalogowej

- - za oprawę tradycyjną świetlówkową  2 x 40 W lub 4 x 20 W   – oprawę LED 600 x 600
minimalny strumień swietlny 4550 Lm maksymalna moc 33 W. Do obliczeń przyjeto
oprawe wg karty katalogowej

Dla kompletności projektu, celów obliczeniowych i wystroju wnetrz jako tworu 
architektoniznego przyjeto oprawy  wg obliczeń

- za oprawę do tradycyjnych źródeł żarowych w toaletach oprawa panel LED plafon
minimalny strumień swietlny 2000Lm maksymalna moc 18 W.

Łączna moc zainstalowanych opraw po wymianie wyniesie    5013W



 Oprawy  rozmieścić wg rysunku nr 4 i nr 5. Stare oprawy zdemontować. Niewykorzystane 
fragmenty obwodów elektrycznych zdemontować lub zabezpieczyć pod względem 
przeciwporazeniowym. Ewentualne nowe fragmenty przewodu należy wykonać przewodem 
YDY 3 x 1,5 mm2. Po stronie wykonawcy leży utylizacja starych opraw. Po stronie 
wykonawcy leżą prace uzupełniajace jak naprawa ścian, tynków itp.

5..2.2. Montaż paneli fotowoltaicznych

5.2.2.1. Zakres prac 

Projektuje się system fotowoltaiczny na potrzeby własne o mocy 6 kW. Panele rozmieszczone
zostaną na dachu. Panele rozmieścic wg rys. nr 3. Szafa DC/AC  zostanie umieszczona na 
scianie na I pietrze. Z szafy wyprowadzić zasilanie do rozdzielni elektrycznej RG. 
Inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, bezpieczeństwo ludzi i ich 
mienie. Wykonawstwo nie stwarza uciążliwości dla działek sąsiednich. 
Panele zostaną umieszczone na dachu wykonanym z płyt korytkowych pokrytych papą. 
Mocowanie paneli do konstrukcji wsporczej systemowej z  zabezpieczeniem 
przeciwietrznym.Profile wzdłuzne montowane do konstrukcji dachu..  Dach ma pochylenie 
ok. 5 %. Łączne projektowane pochylenie paneli w osi płn – płd. 25 – 35 stopni. %. 
Inwestycja jest działaniem proekologicznym. 
Po stronie wykonawcy leży zgłoszenie wykonanej mikroinstalacji do ZE.
Zakres prac obejmuje
• Dostawa i montaż konstrukcji nośnej
• Dostawa i montaż paneli o mocy 6 kW
• Okablowanie i zabezpieczenie obwodów prądu stałego
• Montaż i dostawa trójfazowego falownika sieciowego
• Okablowanie i zabezpieczenie obwodów prądu przemiennego
• Dostawa i montaż układów limitowania i monitorowania

5.2.2.2.  Dobór i konfiguracja systemu

- Moduł PV szt 24 poli-Si 60 psc, STC 260 Wp 1654 x 989 x 40 sprawność 15,9 % złącze
MC 4, optymilizery

- Falownik solarny PV   3 fazy 2 MPPT,wyłacznik DC wbudowany combox, 6300W, 2
łańcuchy

Napięcie znamionowe po stronie AC 3 fazowa230/400V w układzie TN-S
Częstotliwość znamionowa po stronie AC 50 Hz (45-65Hz)
System został zaprojektowany jako kompletny układ PV  
Układ jako komplet składa się z
• Moduły fotowoltaiczne 260 Wp – 24 szt
• Falownik solarny  6 kW z zabezpieczeniami

- manualny rozłącznik DC
- układ monitorowania sieci zewnetrznej – odłączenie od sieci zewnetrznej
- reakcja układu po zaniku napiecia na jednej fazie
- zabezpieczenie podnapieciowe
- zabezpieczenie nadnapięciowe
- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe fn < 47,5 Hz
- zabezpieczenie podczęstotliwościowe fn > 51,5 Hz
- czas zadziałania w przypadku wystąpienia zakłócen w sieci ta< 0,2 s



- czas powtórnej synchronizacji  z siecią  tp > 60s
- wyłacznik nadprądowy
- wyłacznik różnicowo prądowy po stronie

• Konstrukcja fabryczna systemowa z zabezpieczeniem przeciwwietrznym
• Konstrukcja wzdłużna montowana do podłoża
• Okablowanie przewodem solarnym odpornym na promieniowanie UV z końcówkami 
MC4
• Układ połączeń AC  i DC
• Ochrona przepięciowa, przeciwzwarciowa, przetężeniowa
Na dachu wykonana zostanie instalacja odgromowa iglicami z przewieszkami

- Panele montowane będą na konstrukcji fabrycznej i przykręcone do dodatkowych 
ceowników. Ceowniki montowane będą do dachu w miejscu pachwin płyt 
korytkowych. Okablowanie z dachu sprowadzone zostanie do szafki DC/AC 
umieszczonej na I piętrze. 

 Z szafki wyprowadzamy zasilanie do RG. Włączamy się na szyny za licznikiem po stronie 
odbiorcy.
W bezpośrednim sąsiedztwie falownika umieścić tabliczkę ostrzegawczą   „ URZĄDZENIA 
POD NAPIĘCIEM NAWET PO ODŁĄCZENIU FALOWNIKA PV ”
 Schematy systemu pokazano na rysunkach nr 1 i 2.

5.2.3.. Instalacja odgromowa  

Wykonać   ochronę paneli iglicami z przewieszkami. Instalację dołączyć do instalacji 
odgromowej. Położenie elementów pokazano na rys. nr 3.

5.2.4. Sieć LAN

Do szafy z falownikiem doprowadzić przewód komputerowy   FTP/STP cat 6A   zakończony 
gniazdem LAN.
Przewód wyprowadzić z najbliższego punktu dystrybucyjnego

 5.2.5. Zasilanie placu budowy

Wykonawca wykona zasilanie placu budowy własnym kosztem i staraniem. 

5.2.6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace należy wykonać ze szczególną ostrożnością  i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i P.POŻ.. Wszyscy pracownicy powinni posiadać przeszkolenie, zaświadczenia i certyfikaty sto-
sownie do wykonywanych prac. Wszystkie prace na wysokości należy wykonać z zabezpieczeniem 
przed upadkiem z wysokości . Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych należy wykonać z za-
bezpieczeniem przed porażeniem. Prace spawalnicze, cięcie, wiercenie należy wykonać z użyciem 
sprzętu ochronnego i zabezpieczeniem placu robót przed pożarem. W szczególności dotyczy to prac 
wykonywanych na dachu z pokryciem łatwopalnym.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac i na odbiorze końcowym. 
Kontrola jakości powinna obejmować ( stosownie do elementów które występują w projekcie):



– sprawdzenie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z  aktualnymi  normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,

– sprawdzenie  wykonania  robot  zanikających  potwierdzone  protokołami  odbiorów
częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:

� sposobu ułożenia przewodów 
� ułożenia rur podtynkowych
� sposobu ułożenia kabli 

– sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła
– sprawdzenie elementów układu fotowoltaiki
– gatunek dostarczonych towarów (gatunek I),
– jednolitość wzoru  
– sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej 
– sprawdzenie  dokumentacji  końcowej  odbiorczej,  która  musi  zawierać  co  najmniej

(dostarcza wykonawca robot) :
� Oświadczenie  kierownika  robót  elektrycznych  o  wykonaniu  prac  zgodnie

dokumentacja i przepisami
� Dokumentacja powykonawcza
� Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
� Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
� DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie
� Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i

urządzenia
� Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej
� Instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych
� Protokoły pomiarowe:

• Instalacja odgromowa
• Rozdzielnie 
• Izolacja przewodów
• Skuteczność  ochrony  przeciwporażeniowej  -  impedancja  pętli

zwarcia 
• Skuteczność  ochrony przeciwporażeniowej  -  pomiar  czasu  i  prądu

zadziałania wyłączników rożnicowo prądowych
• Badanie wyłączników różnicowo prądowych
• Połączenia wyrównawcze

Wszystkie  urządzenia  powinny  posiadać  oznaczenia  umożliwiające  ich  identyfikację.  Rozdzielnie
powinny być opisane.   Oprawy awaryjne oznaczone. Oprawy kierunkowe z oznaczeniami kierunku
ewakuacji.
Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy wyposażenia ujęte w 
projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów technicznych lub przepisów do prawidłowego 
działania systemów są zainstalowane, podłączone, uruchomione, zaprogramowane, działają 
prawidłowo, personel jest przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbędnych 
odbiorów przez instytucje zewnętrzne.. Należy spiąć wszystkie systemy zasilania, sterowania i 
informacji występujące w obiekcie..
W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub uzupełniających zgoda 
projektanta, inspektora,  inżyniera kontraktu nie decyduje o płatnościach ze strony inwestora i nie 
zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany 
warunków płatności.

  7. Obmiar robót
Instalacja fotowoltaiczna stanowi komplet i obmierzana jest jako całość.
Inne przewody, kable, rury, koryta oblicza się w mb.
Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, puszki oblicza się w szt..

 



Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
– roboty zanikające po ich wykonaniu  

� przewody przed zatynkowaniem
� rury przed zatynkowaniem

– roboty  pozostałe  po  ukończeniu  inwestycji  lub  po  zgłoszeniu  przez  wykonawcę  do
odbioru częściowego,

Odbiór robot zanikających powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułożenia  

Odbiór końcowy robót   powinien obejmować:
– ocenę zgodności   z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie  dotrzymania  warunków  wykonywania  prac  na  podstawie  zapisów  w

dzienniku budowy
– sprawdzenie terminowości prac zgodnie z umowami 
– sprawdzenie jakości robót pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wykonania
– sprawdzenie jakości wykonania na podstawie dokumentów pomiarowych i kontrolnych

wg pkt 2.4.1.6.

 9. Podstawa płatności

Roboty    płatne są  na  podstawie  faktur  częściowych i  końcowych wg obmiaru  potwierdzonych
protokołami odbiorów częściowych na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

– zakup materiałów,
– transport na miejsce składowania na placu budowy,
– transport do miejsca wykonywania prac,
– roboty pomocnicze
– wykonanie montażu materiałów podstawowych

wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie między stronami.
Rozliczenie końcowe po zakończeniu inwestycji na podstawie protokołów odbiorów końcowych wg
szczegółowych ustaleń zawartych w umowie między stronami.
W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub uzupełniających zgoda 
projektanta, inspektora,  inżyniera kontraktu nie decyduje o płatnościach ze strony inwestora i 
nie zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany 
warunków płatności.

 10. Przepisy związane

-  Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 z późniejszymi zmianami
- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97 z późniejszymi zmianami
- Ustawa o normalizacji z 12 09 02
- Polskie normy:

PN – IEC 60364-1
PN – IEC 60364-3
PN – IEC 60364-4-41
PN – IEC 60364-4-42
PN – IEC 60364-5-53
PN – IEC 60364-5-534

 



PN – IEC 60364-5-54
PN – IEC 60364-5-51
PN – IEC 60364-5-548
PN – IEC 60364-6-61
PN – IEC 60364-7-701
PN – IEC 60364-4-482
PN - IEC 60364-4-481 
PN-IEC 60364-703 
PN – IEC 60364-4-444
PN – IEC 60364-7-707
PN –  EN 50310
PN – IEC 61024-1
PN-EN 12464-1
PN - 86/E - 05003/01
PN - 86/E - 05003/02
PN - 89/E - 05003/03
PN - 92/E - 05003/04
- świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
- Normy międzynarodowe zagraniczne:
- IEC 60364-7-710
- DIN VDEO 100-710
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”. 
EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: 
General requirements”. 
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne”.
- PN-HD  603364-7-712-2007  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji-

Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

 


