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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z realizacjg projektu: ,termomodernizacja budynku Poznanskiego
Osrodka Zdrowia Psychicznego na Os. Kosmonautéw 110”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot okreslonych w projekcie na
termomodernizacje budynku Poznanskiego Osrodka Zdrowia Psychicznego, w
Poznaniu, na Os. Kosmonautéw 110

Inwestor: Miasto Poznan

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatébw specyfikacji wraz z klasyfikacjig wg Wspdolnego Stownika Zamoéwien
(CPV).

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je
stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

451-3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

452-7 HYDROIZOLACJE

452-8 IZOLACJE TERMICZNE

452-9 OBROBKI BLACHARSKIE

452-10 ELEWACJE

452-12 RUSZTOWANIA

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-6 ROBOTY MALARSKIE

454-7 STOLARKA | SLUSARKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.
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Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniez rysunki),
bedaca zatacznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong

w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby
przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa
kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce
stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi
same dostawy (jezeli wystepujg), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
lub budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
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Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakagkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz
prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,
ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z
Umowag, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta
Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co
jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg byc¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Umowag.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu

Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowic¢ lub stanowigcych czes¢ Roboét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w

8



Termomodernizacja Poznaniskiego Osrodka Zdrowia Psychicznego, Osiedle Kosmonautéw 110 w
Poznan OST-wymagania ogdlne

Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robdét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym (PB) i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

1.6. Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robo6t, dostaw

inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnos¢ robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST)
oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
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i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB i PW lub ich pomijac. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.
Dane okres$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i
wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny byC niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

[1 oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robét), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie
ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
z materiatdbw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru

mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego

lub przedstawicielem Inwestora, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie

podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty

do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
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momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty

utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna Stosowanie sie do ustalen prawa
i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze
miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen,
materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych witascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone

przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
oraz finansowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inwestora i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

(1 podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci prywatnej
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i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

(1 miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty
I kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

[ wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt
muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Utylizacja materiatbw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych
bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.
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Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Inwestora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatlu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow

z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatdw i elementéw, zardbwno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

[J wspotprace i pomoc Wykonawcy,

[J wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robd6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na Zzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z PB i
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB
lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ Inwestorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inwestorowi.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania zgody
projektanta i Inwestora.

5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robaot, jeden egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni roboczych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

[ Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

] Spis tresci

O Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

[J Gwarancje producenta

[ Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego ukfadu

1 Procedura rozruchu

(] Wiasciwa regulacja

] Procedury testowania

[ Zasady eksploatacji

[ Instrukcja wytgczania z eksploatacii

[ Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

[ Srodki ostroznosci

() Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng
instrukcjg konserwacji

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen.

[ Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

5.5. Zalecenia specjalne

Czas wykonywania robét rozbiérkowych

Przez caty okres prowadzenia robot, pozostata czes¢ budynku bedzie uzytkowana
przez Inwestora w sposéb normainy.
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Prowadzenie prac budowlanych nie moze w zaden sposob zakitdécac¢ biezgcej pracy
uzytkownika obiektu. Z uwagi na specyfike funkcji budynku (przedszkole)
prowadzenie prac rozbiorkowych mozliwe jest tylko w dni powszednie w godzinach
od 16:00 po potudniu do 9:00 rano, oraz w soboty i niedziele. Wykonawca musi
uwzgledni¢ réwniez wynikajgcy z prowadzenia prac rozbiorkowych wptyw hatasu na
sgsiednie posesje. Szczegdétowy harmonogram prac rozbiorkowych nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wygrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposob aby pyt, kurz i inne
pochodne wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych nie miaty negatywnego
wptywu na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prace dotyczacych remontu dwoch
pomieszczen WC na parterze i 1 pietrze nalezy zabezpieczy¢ klatke schodowg i
korytarze (posadzki) a powstate ewentualne zniszczenia ($cian, posadzki) naprawi¢
odtworzeniowo. Powyzsze Wykonawca wykona na wtasny Koszt.

Wytgczenia medidow

Z uwagi na specyfike funkcji budynku (przedszkole) nie sg mozliwe dlugotrwate
wytgczenia mediow (prad, teletechnika, woda, $cieki, gaz). Prace nalezy zaplanowac
i skoordynowaé¢ w taki sposéb aby istniejgce media (piony, trasy) funkcjonowaty
réwnolegle z wykonaniem zaprojektowanych, a celowe wytgczenia byty czasowo
ograniczone do niezbednego minimum. Kazdorazowe wytgczenia medidéw muszg by¢
uzgadniane z przedstawicielem Inwestora i realizowane tylko na podstawie Jego
zgody. Powyzsze zalecenie Wykonawca musi uwzgledni¢ w harmonogramie prac i
swoich kosztach.

Inwentaryzacja

Po wykonaniu prac demontazowych i rozbiérkowych Wykonawca sporzgdzi
inwentaryzacje celem sprawdzenia zgodnosci z przyjetymi w projekcie zatozeniami
(poziom posadzki wewnetrznej -poziom posadzki zewnetrznej itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST

i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora.

Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatlu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie.
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Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (jezeli wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

] date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

] date przyjecia placu budowy,

] date rozpoczecia robot,

1 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robat,

[J terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

[J przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

[J uwagi i polecenia Inspektora,

[J daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

[] zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

1 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

] stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom

szczegoOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

[J dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

[ dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

[1 dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

[ wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

) inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

1 decyzje o pozwoleniu na budowe,

(] protokdt przekazania placu budowy,

(] protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

[ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

[J harmonogram budowy,

[J umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

[J protokéty odbioru robat,

[] protokdty z narad i ustalen,

(1 dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji,

] korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbedne tylko dla robdt, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci
rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okres$lenia zaawansowania Robét np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

[ podstawe wyceny i opis robot,

[ ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

1 date obmiaru,

] miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

1 obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugosc¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

[ ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

[J dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

1 odbiorowi robét zanikajgcych,

1 odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,

[1 odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

[J odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢c wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej.

Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego
W umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczehstwo o0sOb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

(1 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

[ Dziennik budowy — oryginat i kopie,

1 Obmiar robot (jesli wymagany),

11 Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
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[J Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

1 Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

1 Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

] Protokoty préb i badan,

1 Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

[ Rozliczenie z demontazu,

[J Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

[ Wykaz przekazywanych kluczy,

[J O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

1 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla poszczegolnych zakresow Robot podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ Robét
ustalona w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:

(] prace przygotowawcze

[J robocizne,

[J wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

[J wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

(1 koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

1 zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robo6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora, protokoét czesciowego wykonania i
odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy
dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawey z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

23



Termomodernizacja Poznaniskiego Osrodka Zdrowia Psychicznego, Osiedle Kosmonautéw 110 w
Poznan OST-wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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